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RESOLUCIÓN EXENTA 

 

APRUEBA CONVENIO DE SUBSIDIO ENTRE 
INVESTIGACIONES FORESTALES BIOFOREST 
S.A. Y EL COMITÉ INNOVACHILE, PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO 
“PEDRO (PULSED ELECTRODIALYSIS 
REVERSAL, OPTIMIZED) SISTEMA DE CONTROL 
BASADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL (AI) QUE 
PERMITE OPTIMIZAR PLANTAS DESALADORAS 
BASADAS EN ELECTRODIÁLISIS”, CÓDIGO 
23CVC-241531. 
__________________________________________ 

V I S T O:  
 

Lo dispuesto en la Ley N°19.880, que establece Bases de los Procedimientos 
Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en 
la Ley N°6.640, que crea la Corporación de Fomento de la Producción; en el Decreto con 
Fuerza de Ley N°211, de 1960, del Ministerio de Hacienda, que fija normas que regirán 
a la Corporación de Fomento de la Producción; en el Decreto N°360, de 1945, del 
Ministerio de Economía y Comercio, que aprueba el Reglamento General de la 
Corporación; en la Resolución (A) Nº71, de 2019, modificada por la Resolución (A) N°32, 
de 2020, por la Resolución (A) N°6 y por la Resolución (A) N°61, ambas de 2023, todas 
de Corfo, que “aprueba las normas por las que deberá regirse el Comité InnovaChile” o 
“Reglamento”; en la Resolución (A) N°28, de 2020, de Corfo, que “Aprueba Bases 
Administrativas Generales para los Instrumentos de la Corporación de Fomento de la 
Producción”, en adelante las “Bases Administrativas Generales” o “BAG”; en la 
Resolución (A) N°469, de 2011, de Corfo que designa a Pedro Antonio Mena Marín en 
el cargo de Subgerente de la Corporación, y en la Resolución (E) N°219, de 2015, de 
personal de Corfo, que le asigna la función de Subgerente Legal de Innovación y 
Capacidades Tecnológicas de la Corporación; en la Resolución (E) N°58, de 2023, de 
InnovaChile, que designa subrogantes del Director Jurídico del Comité InnovaChile; y en 
las Resoluciones N°7, de 2019 y N°14, de 2022, ambas de la Contraloría General de la 
República, que fijan, respectivamente, normas sobre exención del trámite de toma de 
razón y los montos de los actos que deben cumplir con dicho trámite y los controles de 
reemplazo. 
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C O N S I D E R A N D O: 

 
 

1. Que, mediante Resolución (E) Nº550, de 2022, de InnovaChile, se aprobaron las 
bases del instrumento de financiamiento denominado “Crea y Valida”, focalizado 
temáticamente en “Sostenibilidad” (tecnologías climáticas asociadas a agua y 
tecnologías climáticas asociadas a energía), categoría “Proyecto Colaborativo”. 

 
2. Que, mediante aviso publicado el 6 de diciembre de 2022 en el Diario Cooperativa.cl, 

se realizó un llamado a concurso del instrumento de financiamiento previamente 
singularizado.  

 
3. Que, por Acuerdo N°3.1, adoptado en la Sesión N°490, del Subcomité de I+D+i 

Empresarial, celebrada el 18 de abril de 2023, ejecutado por Resolución 
electrónica (E) N°131, de 2023, de InnovaChile, se resolvió aprobar el 
cofinanciamiento del proyecto presentado por INVESTIGACIONES FORESTALES 
BIOFOREST S.A., en calidad de beneficiario, denominado “PEDRO (PULSED 
ELECTRODIALYSIS REVERSAL, OPTIMIZED) SISTEMA DE CONTROL 
BASADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL (AI) QUE PERMITE OPTIMIZAR 
PLANTAS DESALADORAS BASADAS EN ELECTRODIÁLISIS”, código 23CVC-
241531, con las condiciones que en dicho Acuerdo se señalan. 

 
4. La circunstancia de que el beneficiario se encuentra inscrito en el Registro de 

Personas Jurídicas de Corfo bajo el número 15363. 
 
5. La necesidad de aprobar por acto administrativo los convenios de subsidio 

celebrados con los beneficiarios. 
 
 

R E S U E L V O: 
 

 
1° Apruébase el convenio de subsidio celebrado el 2 de agosto de 2023, entre 

InnovaChile e INVESTIGACIONES FORESTALES BIOFOREST S.A., cuyo texto es 
el siguiente: 

 
“CONVENIO DE SUBSIDIO “CREA Y VALIDA", FOCALIZADO TEMÁTICAMENTE EN 
"SOSTENIBILIDAD" (TECNOLOGÍAS CLIMÁTICAS ASOCIADAS A AGUA Y 
TECNOLOGÍAS CLIMÁTICAS ASOCIADAS A ENERGÍA), CATEGORÍA "PROYECTO 
COLABORATIVO” COMITÉ INNOVACHILE E INVESTIGACIONES FORESTALES 
BIOFOREST S.A. 
 
En Santiago, a 2 de agosto de 2023, entre el Comité InnovaChile, RUT N°60.706.069-K, 
Comité dependiente de la Corporación de Fomento de la Producción, en adelante e 
indistintamente “InnovaChile” o “Comité”, representado según se acreditará, por su Director 
Jurídico, don Pedro Antonio Mena Marín, cédula de identidad N°11.626.864-7, ambos 
domiciliados, para estos efectos, en calle Moneda N°921, comuna y ciudad de Santiago, e 
INVESTIGACIONES FORESTALES BIOFOREST S.A., RUT N°79.990.550-7, en adelante 
“beneficiario”, representado, según se acreditará, por don Cristian Eustaquio Infante 
Bilbao, cédula de identidad N°10.316.500-8 y don  Iván Felipe Chamorro Lange, cédula 
de identidad N°12.629.662-2, todos domiciliados, para estos efectos, en Camino a Coronel 
km 15 s/n, comuna de Coronel, región del Biobío, se ha convenido lo siguiente: 
 
 
 

556544D8-ACDB-485E-BC43-FD2A65812144
Verifique la validez de este documento en : http://www.corfo.cl/GSI/VisualizadorFirmaElectronica/Modules/Validador/ValidacionDocumento.aspx



 
PRIMERO.- Antecedentes del presente convenio de subsidio. 
1) Que, mediante Resolución (E) N°550, de 2022, de InnovaChile, se aprobaron las bases 

del instrumento de financiamiento denominado “Crea y Valida”, focalizado 
temáticamente en “Sostenibilidad” (tecnologías climáticas asociadas a agua y 
tecnologías climáticas asociadas a energía), categoría “Proyecto Colaborativo”, en 
adelante las “bases”. 

2) Que, mediante aviso publicado el 6 de diciembre de 2022 en el Diario Cooperativa.cl, 
se realizó un llamado a concurso del instrumento de financiamiento previamente 
singularizado. 

3) La Resolución (A) N°28, de 2020, de Corfo, que “Aprueba Bases Administrativas 
Generales para los Instrumentos de la Corporación de Fomento de la Producción”, en 
adelante las “Bases Administrativas Generales”. 

4) El Acuerdo N°3.1, adoptado en la Sesión N°490, del Subcomité de I+D+i Empresarial, 
celebrada el 18 de abril de 2023, ejecutado por Resolución (E) N°131, de 2023, de 
InnovaChile, en que se resolvió aprobar el cofinanciamiento del proyecto presentado 
por el beneficiario, denominado "PEDRO (PULSED ELECTRODIALYSIS REVERSAL, 
OPTIMIZED) SISTEMA DE CONTROL BASADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL (AI) 
QUE PERMITE OPTIMIZAR PLANTAS DESALADORAS BASADAS EN 
ELECTRODIÁLISIS”, código 23CVC-241531, en adelante el “proyecto”, con las 
condiciones que en dicho Acuerdo se señalan. 

5) El beneficiario, es la entidad responsable ante InnovaChile por la ejecución del 
proyecto. De este modo, es el sujeto activo y pasivo de todos los derechos y 
obligaciones que se establecen en el presente convenio de subsidio, incluyendo los 
informes detallados de los gastos y actividades, realizados por éste o por terceros que 
participan en el proyecto. Las demás categorías de participación, según corresponda, 
deberán ser entendidas de acuerdo con las definiciones establecidas en las respectivas 
bases, y en conformidad con el contenido del proyecto. 

 
SEGUNDO.- Aceptación del subsidio y objeto del convenio. 
El beneficiario viene en aceptar, en este acto, el subsidio que le fue adjudicado y se obliga 
a ejecutar el proyecto y a utilizar los recursos en las condiciones en que éste fue aprobado, 
observando para dichos efectos, lo establecido en la normativa aplicable; en las bases 
singularizadas en la cláusula precedente; en las Bases Administrativas Generales, y en el 
presente convenio, en dicho orden de prelación. 
El objeto del presente convenio de subsidio es regular la ejecución del proyecto ya 
singularizado, de acuerdo a su versión vigente, cuyo objetivo general es “desarrollar y 
validar PEDRO (Pulsed Electrodialysis Reversal, Optimized), sistema de control autónomo 
para sistemas de electrodiálisis reversa en procesos de desalación de agua industrial; 
desde un prototipo base desarrollado, hasta su validación industrial, mediante el desarrollo 
de hardware de control y conmutación de alta potencia; el desarrollo de software de control 
autónomo; el desarrollo de algoritmos y modelos de inteligencia artificial para el control 
dinámico del sistema de electrodiálisis; el testeo de la solución integrada en ambiente de 
laboratorio y ambiente real, permitiendo así, incrementar la desalación y recuperación de 
agua (y con ello minimizando el uso de agua fresca), posibilitando minimizar el consumo 
energético y los costos de mantenimiento asociados a las membranas de intercambio 
iónico, en celdas de electrodiálisis de plantas desaladoras, aplicado a la industria de la 
Celulosa; fortaleciendo, en definitiva, las capacidades de innovación de Arauco”. 
Para efectos del presente convenio, y de conformidad con lo señalado en el numeral 9 de 
las Bases Administrativas Generales, la versión vigente (o última versión) del proyecto, será 
aquella que dé cuenta de la decisión del órgano o autoridad competente, contenga las 
condiciones de adjudicación y/o formalización establecidas por InnovaChile, y detalle el 
presupuesto aprobado, diferenciado por fuente presupuestaria (subsidio de InnovaChile y/o 
con aporte de los participantes, indicándose la naturaleza de estos últimos). Esta versión 
del proyecto deberá ser incorporada al Sistema de Gestión de Proyectos de Corfo (en 
adelante “SGP”), en los plazos y de acuerdo con las instrucciones operativas que 
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InnovaChile dicte al efecto. En lo sucesivo, toda referencia a proyecto, se entenderá 
realizada la versión vigente del mismo. 
 
TERCERO.- Plazo de ejecución del proyecto. 
Las actividades contempladas en el respectivo proyecto, así como los gastos con cargo al 
subsidio y aportes, deberán ejecutarse y realizarse por el beneficiario, y/o por los demás 
participantes si corresponde, en el plazo de 20 meses, contados desde la fecha de total 
tramitación de la Resolución que apruebe el presente convenio de subsidio, o del último 
acto administrativo si corresponde, la que se entenderá como fecha de inicio del proyecto. 
Este plazo podrá ser prorrogado hasta por 10 meses adicionales. La solicitud de prórroga, 
dirigida a InnovaChile, deberá estar fundada y ser presentada por el beneficiario con 
anterioridad al vencimiento del plazo de ejecución del proyecto. 
Lo indicado en la presente cláusula, es sin perjuicio de lo dispuesto en el subnumeral 11.4.1 
de las Bases Administrativas Generales sobre gastos anticipados, y aquellos períodos en 
que el proyecto haya sido excepcionalmente suspendido, de conformidad a lo dispuesto en 
la cláusula décimo novena del presente convenio, y al subnumeral 11.8 de las Bases 
Administrativas Generales. 
 
CUARTO.- Subsidio de InnovaChile. 
InnovaChile concurrirá al cofinanciamiento del costo total del proyecto con un subsidio por 
una suma de hasta $218.917.400.- (doscientos dieciocho millones novecientos 
diecisiete mil cuatrocientos pesos), equivalente al 39.69% de dicho costo total. El monto 
definitivo del subsidio será establecido sobre la base de los costos reales en que incurra el 
beneficiario en la ejecución del proyecto, sin que dicho monto pueda exceder el monto 
máximo y el porcentaje de cofinanciamiento establecido en esta cláusula. 
 
QUINTO.- Aportes de (de los) participante(s). 
Del costo total del proyecto, el beneficiario se obliga a financiar con recursos propios, y/o 
de los demás participantes, según corresponda, la suma de $332.624.000.- (trescientos 
treinta y dos millones seiscientos veinticuatro mil pesos). 
El beneficiario será responsable de que se enteren estos aportes en la oportunidad, en las 
proporciones y de acuerdo a su naturaleza (“nuevo o pecuniario” y/o “preexistente o 
valorizado”, según corresponda), de acuerdo a lo establecido en el proyecto y en las 
condiciones en que éste fue aprobado. 
Asimismo, el beneficiario se obliga a gestionar la materialización de los aportes de los 
demás participantes, si corresponde. 
 
SEXTO.- Costo total presupuestado, efectivo y regla de proporcionalidad. 
El costo total presupuestado del proyecto es la suma de $551.541.400.- (quinientos  
cincuenta y un millones quinientos cuarenta y un mil cuatrocientos pesos). 
Si como resultado de la revisión de los informes y sus respectivas rendiciones, el costo total 
efectivo del proyecto excediese el costo total de lo presupuestado al momento de su 
aprobación, será de cargo del beneficiario completar la diferencia que se produzca, 
asumiendo el mayor costo que pudiere tener el proyecto respecto de lo calculado, en orden 
a dar cumplimiento a lo establecido en el mismo. 
Asimismo, si el costo total efectivo del proyecto fuere menor que el costo total 
presupuestado al momento de su aprobación, el beneficiario deberá restituir el monto del 
subsidio que exceda del porcentaje de cofinanciamiento aprobado por el subcomité, 
reflejado en la cláusula cuarta precedente, calculado sobre dicho costo efectivo, de manera 
tal que siempre se mantenga constante la relación entre el aporte de los participantes y el 
subsidio. 
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SÉPTIMO.- Condiciones para la entrega del subsidio. 
Las condiciones para que InnovaChile realice la entrega del subsidio son: 

a) La total tramitación del último acto administrativo que apruebe el convenio de 
subsidio.  

b) La entrega de los documentos de garantía, si correspondiere. 
c) Acreditar estar al día en el pago de:  

 las cotizaciones del seguro de cesantía establecidas en la ley N°19.728;  
 las cotizaciones de seguridad social;  
 el impuesto global complementario o el impuesto único establecido en el 

N°1°, del artículo 42, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, tratándose de 
personas naturales o, del impuesto a que se refieren los números 3°, 4° y 5° 
del artículo 20, de la Ley de la Renta, en caso de personas jurídicas. 

d) La certificación de que el beneficiario, que tenga la calidad de persona jurídica, se 
encuentra inscrito en el Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos 
Públicos de Corfo, establecido en la ley N°19.862, cuando corresponda. 

InnovaChile hará entrega de la cuota inicial o única cuota, una vez verificadas las 
condiciones señaladas. La entrega de las cuotas siguientes, si correspondiere, se 
encontrará supeditada, al menos, al cumplimiento de las condiciones señaladas en las 
letras b), en su caso, y c) anteriores, y a la aprobación de informes de avance que den 
cuenta de las actividades realizadas y de la entrega de la rendición de cuentas de los 
recursos previamente transferidos. 
Por último, la entrega de recursos del subsidio estará siempre supeditada a la disponibilidad 
presupuestaria de InnovaChile. 
 
OCTAVO.- Garantías. 
El beneficiario deberá entregar las siguientes garantías, de conformidad a lo señalado en 
los párrafos siguientes: 
a) Garantía por anticipos: Con anterioridad al desembolso del subsidio, o de cada cuota 

de éste, según corresponda, se deberá entregar, por el beneficiario, a satisfacción y en 
favor de InnovaChile, cauciones consistentes, ya sea en vales vista, boletas de garantía 
bancaria pagadera a la vista, depósitos a plazo, pólizas de seguro de ejecución 
inmediata o a primer requerimiento, o Certificados de Fianza otorgados por 
Instituciones de Garantía Recíproca, con el fin de garantizar el total de los montos de 
los recursos anticipados provenientes del subsidio. La glosa de dicho instrumento de 
garantía, en caso que por su naturaleza la contemple, deberá expresar que su objetivo 
consiste en “garantizar el correcto uso del anticipo otorgado por el Comité InnovaChile, 
para la ejecución del proyecto (señalando la denominación del proyecto y su código)”, 
debiendo tener una vigencia de por lo menos 3 (tres) meses sobre la fecha de entrega 
del informe de avance y/o final, de acuerdo al calendario establecido en la cláusula 
duodécima del presente convenio. Esta garantía será devuelta una vez que 
InnovaChile apruebe el respectivo informe y rendición de cuentas correspondiente. 
Para la devolución de la garantía correspondiente al último o único desembolso, 
además de la aprobación del Informe Final o de Cierre y rendición correspondiente, se 
requerirá la restitución total de los saldos observados, no gastados y no rendidos del 
subsidio. 

El correcto uso del anticipo implica, además de la realización de gastos que sean 
pertinentes con los objetivos del proyecto y con las normas que regulan su uso contenidas 
en las bases y en el presente convenio de subsidio, la obligación de usar el subsidio 
respetando el porcentaje máximo de cofinanciamiento aprobado, de acuerdo con las reglas 
señaladas en el último párrafo de la cláusula sexta precedente y en el numeral 11.4.2 de 
las Bases Administrativas Generales. 
b) Garantía por fiel cumplimiento del convenio: Con anterioridad a la entrega del 

subsidio, o de la primera cuota de éste, según corresponda, el beneficiario, deberá, 
además, entregar una caución de igual naturaleza a las anteriormente señaladas para 
garantizar el fiel cumplimiento del convenio de subsidio por un monto de, a lo menos, 
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30UF (treinta unidades de fomento). La glosa de este instrumento, en caso de que por 
su naturaleza la contemple, deberá expresar que se otorga para “garantizar el fiel 
cumplimiento del convenio de subsidio por parte del beneficiario (individualizarlo), 
referente al proyecto (nombre del proyecto y código)”. Esta garantía tendrá por fin 
cautelar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio de subsidio, 
y deberá tener una vigencia de, por lo menos, 3 (tres) meses sobre la fecha de 
presentación del informe final. Esta garantía será devuelta una vez que InnovaChile 
apruebe dicho informe y se acredite el cumplimiento de todas las obligaciones. 

Los documentos de garantía - por anticipo y/o fiel cumplimiento del convenio - deberán 
entregarse dentro del plazo de 30 (treinta) días hábiles, contados desde su requerimiento 
por parte de InnovaChile. Antes de la fecha de vencimiento de este plazo, el beneficiario 
podrá solicitar fundadamente a InnovaChile prórroga de hasta 30 (treinta) días hábiles. 
Si transcurridos los plazos señalados o su prórroga, no se ha presentado cualquiera de los 
documentos de garantía, debiendo hacerlo, InnovaChile tendrá por desistida la postulación, 
o pondrá término anticipado al convenio, según corresponda. 
Asimismo, la no renovación oportuna de cualquiera de las garantías a requerimiento de 
InnovaChile la facultará para ejecutar aquellas que se encuentren vigentes y para poner 
término anticipado al convenio. Se entenderá que la renovación es “oportuna” cuando los 
documentos de garantía son recibidos a conformidad de InnovaChile, al menos, con 3 (tres) 
días hábiles de anticipación al vencimiento de aquel/los que obran en poder del Comité. 
Los documentos de garantía mencionados podrán ser otorgados, además, por terceros, 
previa aceptación de InnovaChile, mencionando en la glosa de éstos, si correspondiere 
según su naturaleza, que garantizan al beneficiario (que deberá individualizarse) por “el 
correcto uso del anticipo del subsidio entregado” (en el caso de la garantía por anticipos), 
o por “el fiel cumplimiento del convenio de subsidio” (en el caso de la garantía por fiel 
cumplimiento). 
Si el beneficiario es un órgano integrante de la Administración del Estado, no se le exigirá 
la entrega de garantías. Sin perjuicio de lo anterior, InnovaChile ejercerá las acciones 
administrativas, extrajudiciales y judiciales correspondientes, ante la existencia de cualquier 
saldo requerido, pendiente de devolución, en el contexto de ejecución de un proyecto ante 
el Comité. 
Se deja constancia que la garantía por anticipo no reviste el carácter de cláusula penal, por 
lo que, en caso de que su cobro no permita recuperar los recursos anticipados que deban 
ser restituidos, InnovaChile podrá ejercer las acciones que corresponda para lograr el 
reintegro del total de dichos fondos. 
 
NOVENO.- Seguimiento del proyecto. 
InnovaChile podrá hacer seguimiento a las actividades del proyecto, ejecutadas por el 
beneficiario, por los demás participantes y por terceros contratados, sin necesidad de aviso 
previo. Para estos efectos, tratándose de contratación de actividades con terceros, la 
facultad de seguimiento y control deberá constar en los contratos que suscriba el 
beneficiario con dichas entidades, siendo responsable de incumplimiento de sus 
obligaciones en caso de omisión, y si de ella se derivan dificultades para realizar las labores 
de seguimiento antedichas. No obstante, InnovaChile no asume la codirección o 
coejecución del proyecto, siendo la ejecución del mismo de exclusiva responsabilidad del 
beneficiario. 
 
DÉCIMO.- Disponibilidad y entrega de información. 
InnovaChile o quién ésta designe, podrá realizar revisiones, visitas en terreno y requerir 
toda la información técnica y financiera que estime necesaria para verificar si el proyecto se 
desarrolla conforme a lo estipulado, si las actividades descritas en los informes 
corresponden a la realidad, y para verificar el correcto uso de los recursos del subsidio y la 
materialización de los aportes comprometidos. 
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Para lo anterior, el beneficiario y demás participantes que correspondan, deberá(n) ceñirse 
a lo dispuesto en las bases, a las instrucciones operativas que InnovaChile entregue al 
respecto, y cumplir con lo siguiente: 
a) Llevar por separado un centro de costos para la contabilidad del proyecto. 
b) Entregar la información y documentación de respaldo necesaria, que permita hacer las 

correspondientes verificaciones a InnovaChile y, en su caso, a Contraloría General de 
la República. Dicha información y documentación deberá ser mantenida y conservada, 
a lo menos, durante los tres años siguientes al término del proyecto. 

c) Entregar la información y realizar las rendiciones requeridas por el medio 
correspondiente. 

d) Otorgar a InnovaChile, a la entidad o persona que ésta determine y a la Contraloría 
General de la República, todas las facilidades y colaboración necesaria para visitar y 
verificar, en el lugar de ejecución, las actividades desarrolladas y los gastos efectuados 
con cargo al subsidio y a los aportes. 

 
UNDÉCIMO.- Informes. 
El beneficiario deberá cumplir con la entrega de informes (de avance y/o final, y otros 
informes que determinen las bases, y/o aquellos de hito técnico de continuidad que se 
determinen al momento de la adjudicación, según corresponda), de conformidad al 
calendario establecido en la cláusula duodécima siguiente. Estos informes deberán 
contener, al menos, la individualización de las actividades ejecutadas, los resultados 
obtenidos y no obtenidos, y la rendición de cuentas en el período a informar, debiendo 
ajustarse a lo dispuesto en la Resolución N°30, de 2015, de la Contraloría General de la 
República, o a las normas que la sustituyan o reemplacen, y a los formatos, contenidos y 
condiciones que InnovaChile disponga al efecto. 
El número y calendario de los informes, podrá ser modificado por InnovaChile de oficio o 
previa solicitud fundada del beneficiario, en este último caso, remitida antes del respectivo 
vencimiento del plazo de entrega. 
InnovaChile podrá solicitar informes de avance extraordinarios en todo momento, y en los 
períodos que se determine en función del seguimiento de las actividades del proyecto, no 
siendo necesario en este caso, la modificación del convenio de subsidio. 
InnovaChile dará su aprobación o formulará observaciones a los informes en el plazo de 30 
(treinta) días hábiles, contados desde su recepción, o desde la revisión en terreno, según 
corresponda. 
Ante la solicitud de antecedentes, modificación o complementación de los informes por 
parte de InnovaChile, el beneficiario deberá cumplir tal requerimiento dentro de los 10 (diez) 
días hábiles siguientes. Una vez que se hayan entregado por el beneficiario, todos los 
antecedentes, modificaciones o complementaciones solicitadas, o bien, se haya vencido el 
último término concedido al efecto, InnovaChile resolverá en definitiva dentro del plazo de 
45 (cuarenta y cinco) días hábiles. 
InnovaChile exigirá la modificación de la fecha de vencimiento del documento de garantía, 
si el beneficiario entregase el informe fuera de plazo.  
Los informes que no se ajusten a los formatos, contenidos y condiciones que disponga 
InnovaChile y/o no contengan la rendición de cuentas del período a informar, se entenderán 
como no presentados. El incumplimiento reiterado en la entrega oportuna de los informes, 
facultará a InnovaChile para ejecutar la garantía de fiel cumplimiento del convenio que obre 
en su poder, sin perjuicio de que, en mérito del retraso producido, InnovaChile decida, 
previo apercibimiento y fijación de un plazo perentorio al beneficiario para la entrega del 
respectivo informe, dar término anticipado al convenio, según corresponda, de acuerdo a 
las reglas establecidas en la cláusula vigésimo quinta siguiente y en el subnumeral 14.1.3.2 
de Bases Administrativas Generales. 
Asimismo, InnovaChile se reserva el derecho de verificar que la información técnica y legal 
declarada y/o presentada por el beneficiario en los informes y/o revisada en mérito de sus 
labores propias de seguimiento, sea efectiva. En el caso de que se verifique fundadamente 
alguna disconformidad grave, además de ejercer acciones correctivas, InnovaChile podrá 
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suspender la entrega del subsidio y/o poner término anticipado al proyecto, de acuerdo con 
las reglas establecidas en la cláusula vigésimo quinta siguiente y en el subnumeral 14.1.3.2 
de Bases Administrativas Generales, y en su caso, denunciará penalmente la eventual 
configuración de algún delito. 
Para la revisión de los informes, InnovaChile podrá solicitar a los beneficiarios, que realicen 
una o más presentaciones sobre los resultados reportados en los mismos, las que podrán 
ser presenciadas por los demás beneficiarios si así InnovaChile lo dispone. Los lugares, 
medios, fechas y horas de dichas presentaciones serán oportunamente informados por 
InnovaChile, con una anticipación no inferior a 7 (siete) días hábiles anteriores a la fecha 
de su realización. Asimismo, en dicha oportunidad, se indicarán los requisitos, contenidos 
y formato de la presentación misma. En caso de que el beneficiario no realice su 
presentación, o la misma no cumpla con las indicaciones comunicadas, se podrá dar 
término anticipado al convenio. 
Por último, tratándose de Órganos de la Administración del Estado, la entrega de los 
informes señalados precedentemente, es sin perjuicio de la obligación de enviar a 
InnovaChile los informes mensuales y final de la inversión de los recursos percibidos, dentro 
de los 15 (quince) primeros días hábiles administrativos del mes siguiente al que se informa, 
conforme a lo dispuesto en la Resolución N°30, de 2015, de Contraloría General de la 
República, que fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas de fondos públicos. 
 
DUODÉCIMO.- Calendario de informes y entrega del subsidio. 
Habiéndose verificado por InnovaChile las condiciones establecidas en la cláusula séptima 
del presente convenio, el subsidio será entregado al beneficiario de acuerdo con el siguiente 
calendario de desembolsos e informes: 
 

Informe 
Fecha o período de corte 

actividades a informar 
Fecha de entrega Desembolso Monto 

N/A N/A N/A 
Anticipo 

 (cuota 1) 
$169.917.000.- 

1° de Hito Hasta la fecha de entrega Mes 11 de ejecución. N/A N/A 

2° de Avance 
Hasta los 30 días corridos 
anteriores a la fecha de la 

respectiva entrega. 
Mes 13 de ejecución. Cuota 2 $49.000.400.- 

Final 
Hasta el término del plazo de 

ejecución del proyecto. 

Dentro del mes 
siguiente al 

vencimiento del 
plazo de ejecución 

del proyecto. 

N/A N/A 

 
El "informe de hito técnico de continuidad al mes 11" y el "informe de continuidad al término 
de la Etapa 1", a entregarse, respectivamente, al término del mes 11 (once) de ejecución 
del proyecto y, dentro del plazo de un mes de terminada la Etapa 1, esto es, al mes 13 
(trece), deberán cumplir con los contenidos y requisitos señalados para cada caso, en los 
numerales 10.1 y 10.2 de las bases, así como también, con los elementos que se indican a 
continuación: 
 
 Informe de hito técnico de continuidad al mes 11: 

- Desarrollo de hardware: haber concluido todo lo concerniente al desarrollo del 
hardware del dispositivo PEDRO, con el modelamiento matemático de la planta, la 
simulación en matlab, el desarrollo, prototipado y testing de la placa PCB del sistema 
de control base. 

- Desarrollo de software: haber concluido el desarrollo del software de control de la 
solución PEDRO, partiendo desde la simulación del sistema de control, el desarrollo 
de los algoritmos y el testing del software resultante, en el cual están embebidos los 
algoritmos de control. 
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- Sistema de control integrado SW+HW: haber integrado el sistema en términos de 

software y hardware de control base, permitiendo el desarrollo de las pruebas del 
sistema de control. 

- Sistema de Inteligencia Artificial (AI): teniendo como base el sistema de control 
desarrollado (HW y SW) y la telemetría levantada, tanto histórica como de pruebas 
del sistema desarrollado, al mes 11 debe encontrarse ejecutado el primer sprint de 
desarrollo de la Inteligencia Artificial para el control automático de la planta de 
electrodiálisis reversa (PEDRO); quedando pendiente el segundo sprint con las 
mejoras resultantes del primer sprint. 

 
 Informe de continuidad al término de la Etapa 1: 

- Haber ejecutado el 100% de la Etapa "CREA" del proyecto, correspondiente al 
desarrollo de I+D y testing de la solución PEDRO desarrollada, en ambiente de 
laboratorio; permitiendo el testeo no solo del primer sprint de la solución integrada 
(HW+SW+AI), sino que también la ejecución del segundo sprint junto al testeo final 
de resultados de la Etapa "CREA". 

 
InnovaChile evaluará la información presentada y podrá solicitar antecedentes adicionales 
y la modificación o complementación de la misma. La Dirección Ejecutiva de InnovaChile 
resolverá sobre la aprobación o rechazo de la continuidad del proyecto, pudiendo establecer 
condiciones técnicas y/o presupuestarias, siempre que éstas no alteren el objetivo general 
ni la naturaleza del proyecto. 
Si no es aprobado el informe de hito técnico de continuidad, se pondrá término anticipado 
al Proyecto aplicándose para estos efectos, lo dispuesto en las Bases Administrativas 
Generales. 
 
DÉCIMO TERCERO.- Acciones correctivas, suspensión de pagos y de gastos y deber 
de información. 
El beneficiario (y el coejecutor, según si las bases del instrumento y el proyecto contempla 
su participación), deberá(n) dar cumplimiento a los objetivos generales y específicos, 
resultados, productos, actividades, plazos, costos, aportes y presupuestos financieros, 
establecidos en el respectivo proyecto. Será facultad de InnovaChile calificar dicho 
cumplimiento, así como determinar y/o aprobar los eventuales cambios o modificaciones 
que experimenten esas circunstancias durante el desarrollo del proyecto, en la medida que 
no se infrinja lo establecido en las bases del instrumento y el objeto del proyecto adjudicado. 
La continuidad en la entrega de recursos del subsidio quedará sujeta a la evaluación que 
InnovaChile, en mérito de sus labores de seguimiento y control, haga del avance y ejecución 
del proyecto, del cumplimiento de las obligaciones del beneficiario y/o demás participantes 
y de su disponibilidad presupuestaria. 
InnovaChile, en todo momento, podrá suspender la entrega de recursos del subsidio, si 
constata que el proyecto no se desarrolla satisfactoriamente o que el beneficiario y/o 
participantes han incumplido total o parcialmente sus obligaciones. Del mismo modo, 
InnovaChile podrá ordenar al beneficiario que se abstenga de seguir efectuando gastos con 
cargo al subsidio entregado. En tal caso, se podrán aceptar gastos asociados a actividades 
realizadas, en las condiciones y hasta la fecha indicada en la comunicación de dicha orden. 
En caso de incumplimiento a lo dispuesto en la ley N°21.516, de Presupuesto de Ingresos 
y Gastos del Sector Público para el año 2023, o a las instrucciones dictadas por el Ministerio 
de Hacienda en relación con su artículo 23, o a lo dispuesto en los convenios de subsidio 
suscritos entre Corfo y el beneficiario, no se podrá efectuar cualquier nueva transferencia 
de recursos hasta que el incumplimiento sea subsanado. 
En estas situaciones, InnovaChile podrá disponer la aplicación de medidas correctivas que 
considere adecuadas y necesarias para corregir las deficiencias que se identifiquen durante 
la ejecución del proyecto, con la finalidad de que éste se desarrolle de acuerdo con las 
condiciones en que fue aprobado y, además, en observancia a lo dispuesto en las 
respectivas bases y demás normativa aplicable. Lo anterior, sin perjuicio de ponerle término 
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anticipado al convenio si verifica la configuración de alguna(s) de la(s) causal(es) indicadas 
en las cláusulas vigésimo cuarta o vigésimo quinta del presente convenio.  
Asimismo, el beneficiario estará obligado a informar a InnovaChile y proponer 
oportunamente el término anticipado al convenio, si llegase a la convicción de que éste no 
alcanzará los resultados esperados, no podrá ejecutarse dentro de parámetros razonables, 
o cuando no pueda enterar la parte del aporte de su responsabilidad y/o el de los demás 
participantes en el mismo. 
 
DÉCIMO CUARTO.- Dirección del proyecto. 
Para dirigir y ejecutar el proyecto, el beneficiario, además de su representante, actuará por 
intermedio del “director del proyecto”, quién tendrá las funciones de coordinación para la 
buena marcha del mismo y podrá, en dicho contexto, presentar solicitudes y dar respuesta 
a los requerimientos de InnovaChile. 
El nombre del (de la) director(a) del proyecto y el del (de la) director(a) alterno(a), así como 
su sustitución, deberán ser oportunamente ingresados por el beneficiario en la última 
versión del Proyecto a través del SGP. El (la) director(a) alterno(a) del proyecto tendrá las 
mismas funciones que el titular, en ausencia o impedimento de éste, sin necesidad de orden 
expresa. 
Asimismo, se mandata al(a la) director(a) del proyecto y al(a la) director(a) alterno(a), para 
que, indistintamente, remitan los informes técnicos y presenten las rendiciones de cuenta a 
que se encuentra obligado el beneficiario con InnovaChile en el contexto de ejecución del 
proyecto, de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula siguiente. El referido mandato 
comprende la responsabilidad por la correcta imputación de los recursos en las cuentas 
presupuestarias contempladas en las bases del instrumento y en el proyecto, así como los 
pagos realizados con cargo al subsidio adjudicado y el envío de los informes técnicos y de 
rendición de cuentas exigidos.  
 
DÉCIMO QUINTO.- Rendiciones.  
Las rendiciones de cuentas se deberán efectuar de conformidad con lo dispuesto en la 
Resolución N°30, de 2015, de la Contraloría General de la República, que fijó normas de 
procedimiento sobre rendición de cuentas, o con las normas que la sustituyan o 
reemplacen, y con los formatos, contenidos y condiciones establecidos en las instrucciones 
operativas que Corfo y/o InnovaChile disponga(n) al efecto. 
Se deberá rendir cuenta sobre la base de costos reales, debidamente respaldados con 
documentos fidedignos y, asimismo, deberá acreditarse el respectivo pago. 
No podrán destinarse recursos del subsidio a inversiones en el Mercado de Capitales, a la 
compra de inmuebles, impuestos recuperados por el beneficiario, inversiones en bienes de 
capital no determinantes - a juicio de InnovaChile - para el proyecto, ni al pago de 
indemnizaciones de cualquier naturaleza. 
Las actividades y gastos, además de estar correctamente rendidos, requerirán para su 
aprobación, de la correspondiente pertinencia técnica.  
Se entiende por pertinencia técnica de un gasto o actividad la verificación que realiza 
InnovaChile sobre la relación e idoneidad de los mismos respecto al cumplimiento de los 
objetivos y resultados del proyecto, verificando, además, que se encuentren enmarcados 
dentro de las actividades financiables y condiciones particulares establecidas en las bases 
y a lo señalado en las Bases Administrativas Generales.  
 
DÉCIMO SEXTO.- Procedimiento de adquisiciones y contrataciones. 
El beneficiario (y el coejecutor, según si las bases del instrumento y el proyecto contempla 
su participación), deberá(n) utilizar el siguiente procedimiento para las adquisiciones y 
contrataciones que efectúen en el contexto de ejecución del proyecto con cargo a los 
recursos del subsidio, relativas a actividades y/o gastos que por su naturaleza deban 
presupuestarse en las cuentas gastos de operación y gastos de inversión. 
Todas las adquisiciones y contrataciones que involucren montos de subsidio superiores a 
$10.000.000.- (diez millones de pesos) netos, deberán ser autorizadas por InnovaChile. 
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Para este efecto, el participante deberá presentar tres cotizaciones firmadas por los 
proveedores respectivos. InnovaChile, en casos fundados, podrá autorizar la adquisición o 
contratación con dos cotizaciones o sin cotizaciones previas. 
La autorización mencionada deberá solicitarse a InnovaChile en forma previa a la 
contratación o adquisición. Si habiéndose efectuado oportunamente las tres cotizaciones 
no se hubiere solicitado autorización previa, InnovaChile sólo reconocerá la cotización de 
menor valor.  
InnovaChile rechazará el gasto en caso de que el participante no hubiere solicitado 
autorización ni efectuado las tres cotizaciones previas.  
No se podrán fragmentar las adquisiciones y contrataciones, con el propósito de evitar el 
procedimiento previamente descrito. En caso de detectarse fragmentación al momento de 
la revisión respectiva, InnovaChile rechazará los respectivos gastos. 
Este procedimiento será de aplicación general, salvo que el participante se rija por la ley 
N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 
Servicios, en cuyo caso aplicará dicha normativa.  
Asimismo, se deberá observar lo dispuesto en el subnumeral 11.5.2 de las Bases 
Administrativas Generales, sobre adquisiciones y contrataciones con personas 
relacionadas.  
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- Modificaciones del proyecto. 
El beneficiario podrá solicitar modificaciones al proyecto en cualquiera de sus etapas, 
siempre que éstas no alteren la naturaleza y el objetivo general del mismo. Estas 
modificaciones podrán ser determinadas de oficio por InnovaChile, o bien, previa solicitud 
del beneficiario.  
En particular, InnovaChile podrá exigir modificaciones al proyecto, conforme a los 
antecedentes con que cuente respecto a su ejecución, siempre que éstas no alteren los 
elementos antes indicados, con el objeto de introducir precisiones o rectificaciones que no 
fueron previstas en la instancia de adjudicación del mismo y/o durante la revisión de 
informes. 
Previa solicitud fundada del beneficiario, InnovaChile resolverá acerca de la inclusión, 
sustitución o retiro de los participantes del respectivo proyecto, salvo que las bases 
establezcan restricciones en esta materia. 
Toda modificación dispuesta o autorizada por InnovaChile, deberá incorporarse al SGP o 
sistema que lo reemplace, actualizándose de esta forma la versión vigente del proyecto. 
Al momento de la revisión del respectivo informe, se podrá reconocer aquellas 
reasignaciones entre cuentas que se efectúen sin previa autorización, siempre y cuando se 
traduzcan en el financiamiento de actividades y/o gastos que sean calificadas técnicamente 
pertinentes por InnovaChile, y dichas reasignaciones no excedan del 30% del costo total 
del proyecto. En caso de no contarse con esta validación técnica, InnovaChile objetará el 
gasto y no lo reconocerá para los fines de su rendición. 
 
DÉCIMO OCTAVO.- Cambios de integrantes del equipo de trabajo y personal de los 
participantes dedicado al proyecto.  
Se deberá dedicar efectivamente a la ejecución del proyecto el personal comprometido por 
los participantes. Se podrá cambiar a los directores de proyectos y a los miembros del 
equipo de trabajo principales identificados como tales, siempre que quienes los reemplacen 
tengan la calidad apropiada para realizar tales funciones, pudiendo InnovaChile formular 
observaciones a los reemplazantes si a su juicio no son idóneos o no tienen la misma 
formación y/o experiencia de aquellos a quien reemplazan. La circunstancia que genera la 
necesidad del reemplazo, conjuntamente a la propuesta del reemplazante, deberán ser 
comunicados a InnovaChile, dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles contados desde la 
ocurrencia del hecho. Si InnovaChile rechazase todos o algunos de los reemplazantes, se 
deberá proponer nuevos sustitutos en un plazo de 10 (diez) días hábiles, contados desde 
la comunicación del rechazo. Si nuevamente todos o algunos de los propuestos fueran 
calificados por InnovaChile como carentes de la idoneidad, formación y/o experiencia 
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necesaria y de esta forma, se determine que el proyecto no podrá obtener los resultados 
esperados o seguir ejecutándose bajo parámetros razonables, se pondrá término anticipado 
al proyecto, debiendo aplicarse a la devolución del subsidio las reglas establecidas en la 
cláusula vigésimo cuarta del presente convenio.  
Para efectos de rendición, se rechazará el gasto incurrido en remuneraciones de 
reemplazantes del personal aludido en el párrafo anterior, si no se cumple con la aprobación 
de InnovaChile. 
 
DÉCIMO NOVENO.- Suspensión de la ejecución del proyecto. 
InnovaChile podrá suspender por períodos determinados, de oficio o a petición del 
beneficiario, el plazo de ejecución de las actividades del proyecto, en caso de producirse 
circunstancias graves, de carácter transitorio, que impidan su normal desarrollo.  
En caso de solicitud del beneficiario, deberán acompañarse los antecedentes que la 
justifican. InnovaChile analizará su pertinencia y se pronunciará al respecto comunicando 
su decisión al beneficiario. 
En total, las suspensiones del plazo de ejecución del proyecto no podrán exceder de la 
mitad del plazo originalmente aprobado. De esta manera, un proyecto cuya duración sea 
de 12 meses, podrá ser suspendido, en total, hasta por 6 meses. 
Autorizada la suspensión, InnovaChile, al momento de la rendición, rechazará cualquier 
gasto efectuado con cargo al subsidio durante este período. Si el beneficiario realizare 
gastos con cargo a su aporte, éstos deberán corresponder a necesidades ordinarias y que 
tengan por finalidad el desarrollo normal del proyecto.  
En ambos casos, la suspensión del plazo de ejecución se contará desde la fecha que 
indique InnovaChile al comunicar su decisión. 
 
VIGÉSIMO.- Publicidad y difusión. 
La información que InnovaChile reciba a través de los informes es pública, sin perjuicio de 
las excepciones establecidas en la normativa vigente. 
En los respectivos formularios de postulación y para los informes, InnovaChile podrá 
disponer expresamente que determinados capítulos o apartados sean de público 
conocimiento desde el momento de su entrega, siendo responsabilidad de los beneficiarios 
no incluir información de carácter confidencial, o datos personales o sensibles en los 
referidos campos. 
El beneficiario autoriza a InnovaChile, desde la postulación del proyecto, a utilizar y distribuir 
material escrito o audiovisual relativo al proyecto y a los demás participantes de éste para 
actividades de difusión. 
Además, durante la ejecución del proyecto el beneficiario se obligará a lo siguiente: 
a) Conocer y aplicar la normativa asociada al proyecto, en especial respecto de las 

actividades financiables, montos de financiamiento, requisitos de cofinanciamiento, 
mecanismos de rendición y seguimiento. 

b) Cumplir fielmente con el convenio celebrado con InnovaChile y con el plan de trabajo 
comprometido. 

c) Proporcionar oportunamente a InnovaChile, toda la información y antecedentes que le 
sean requeridos, para que éstos puedan cumplir con el proyecto, su supervisión y 
control, acerca de las actividades y otorgar las facilidades necesarias para dicho objeto. 

d) Apoyar y participar activamente en los eventos, reuniones y/o talleres programados en 
el proyecto que realice InnovaChile, para promocionar los resultados parciales y finales 
del proyecto. 

e) Realizar difusión de los resultados de acuerdo con lo establecido en el proyecto y de 
acuerdo con lo requerido por InnovaChile. 

f) Rotular los documentos oficiales, equipos, bienes de capital, obras y construcciones del 
proyecto de forma que haga notoria la contribución de Corfo a su ejecución, dentro del 
plazo de 1 (un) mes desde su adquisición o realización.  

g) En toda actividad pública que se efectúe para difundir el proyecto, ya sea a su término 
o durante su ejecución, así como también en medios escritos o audiovisuales, deberá 
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señalar expresamente que el proyecto es apoyado por Corfo. El cumplimiento de esta 
obligación podrá ser suspendida temporal o definitivamente por InnovaChile.  

h) Contestar la encuesta de Evaluación del Servicio de la entidad participante, si 
corresponde, y remitir respuestas de encuestas, informes u otra información sobre los 
resultados intermedios o finales cuando sean solicitados por InnovaChile. 

i) Contestar las encuestas de línea base y resultados, conforme a las instrucciones 
emanadas por InnovaChile, según corresponda. 

j) Otorgar las facilidades necesarias y proporcionar información que haya sido relevante 
para el levantamiento de los indicadores del proyecto, para que InnovaChile pueda 
realizar, una vez terminado el proyecto y, por el plazo de cinco años, el seguimiento de 
sus logros y la evaluación de su impacto.  

k) De conformidad a lo dispuesto en la letra d) del inciso segundo del artículo 23 de la ley 
N°21.516, de Presupuesto de Ingresos y Gastos del Sector Público para el año 2023, 
las instituciones privadas que reciban fondos públicos, por cualquier concepto, por un 
monto total superior a dos mil unidades tributarias mensuales, deberán publicar los 
convenios en su sitio electrónico, junto con sus estados financieros, balance y memoria 
anual de actividades. 

El incumplimiento grave o reiterado de cualquiera de estas obligaciones, facultará a 
InnovaChile para desestimar la continuación del proyecto, poniendo término anticipado al 
convenio, de acuerdo con las reglas establecidas en la cláusula vigésimo quinta del 
presente convenio. 
Con posterioridad al término del proyecto, y durante un período de 5 (cinco) años, el 
beneficiario se obliga a responder encuestas, remitir informes y proporcionar cualquier otra 
información sobre los resultados intermedios, finales o impactos del proyecto, cuando sea 
solicitado por Corfo o InnovaChile directamente o a través de un tercero.  
El beneficiario asume esta obligación por el sólo hecho de haber postulado y obtenido 
financiamiento de InnovaChile. Esta información es relevante para la elaboración de 
métricas, y para la evaluación de impacto de los instrumentos, por lo que el cumplimiento 
por parte del beneficiario de esta obligación podrá ser evaluado, constituyendo un indicador 
dentro de los criterios de evaluación que se establezcan en las bases particulares. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO.- Término del plazo de ejecución de actividades. 
La fecha de término del plazo de ejecución de las actividades del proyecto, corresponderá 
a aquella en la que concluya el plazo señalado en la cláusula tercera precedente, en la cual 
se reflejarán sus modificaciones, de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula vigésimo sexta 
siguiente, en caso de haberse autorizado una o más prórrogas y/o suspensiones.  
De conformidad a lo indicado en el numeral 10 de las Bases Administrativas Generales, las 
actividades contempladas en los proyectos, así como los gastos con cargo al subsidio y 
aportes, deberán realizarse dentro del plazo de ejecución y de sus eventuales prórrogas. 
Lo señalado, es sin perjuicio de lo dispuesto respecto de gastos anticipados y aquellos 
períodos en que el proyecto haya sido excepcionalmente suspendido.  
 
VIGÉSIMO SEGUNDO.- Término normal del proyecto. 
El término normal del proyecto se produce en el momento en que, habiendo concluido el 
plazo de ejecución de las actividades y entregado su informe final, InnovaChile resuelve y 
comunica al beneficiario la aprobación del referido informe.  
 
VIGÉSIMO TERCERO.- Término anticipado del proyecto y del convenio. 
Sin perjuicio de las demás causales señaladas en las bases del instrumento, en las Bases 
Administrativas Generales y en el presente convenio de subsidio, InnovaChile podrá 
adoptar la decisión de dar término anticipado al proyecto, aplicándose las consecuencias y 
sanciones que para cada caso se señala, en las cláusulas vigésimo cuarta y vigésimo quinta 
siguientes. 
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VIGÉSIMO CUARTO.- Término Anticipado del proyecto por causa no imputable al 
beneficiario. 
InnovaChile podrá poner término anticipado, sea por su propia iniciativa o a solicitud del 
beneficiario y/o intermediario, en las siguientes situaciones: 
a) Incumplimiento de los resultados críticos o hitos de continuidad establecidos para el 

proyecto, por causa no imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada 
debidamente por InnovaChile. 

b) Por haber llegado a la convicción de que el proyecto no alcanzará los resultados 
esperados, no podrá ejecutarse dentro de parámetros razonables, o que el beneficiario 
y/o asociado no podrá enterar la parte del aporte de su responsabilidad, por causa no 
imputable a su falta de diligencia, calificada debidamente por InnovaChile. 

c) Otras causas no imputables a la falta de diligencia del beneficiario en el desempeño de 
sus actividades relacionadas con el proyecto, calificadas debidamente por InnovaChile. 

En caso de solicitarse por el beneficiario y aceptarse por InnovaChile, se entenderá 
terminado anticipadamente el proyecto, desde la fecha que se indique en el respectivo acto 
administrativo, la cual no podrá ser anterior a la de la solicitud. 
En caso de efectuarse por iniciativa de InnovaChile, se entenderá terminado 
anticipadamente el proyecto, desde la fecha que se indique en el acto administrativo que lo 
declara, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo tercero de la cláusula décimo tercera 
precedente. 
En ambos casos, el beneficiario deberá hacer entrega de un informe final de cierre, dentro 
del plazo prudencial que se establezca en la resolución que dé término anticipado, el cual 
no podrá exceder de 30 (treinta) días hábiles, contados desde la total tramitación de ésta.  
Una vez revisado este informe, el beneficiario deberá restituir todo saldo no gastado, no 
rendido u observado del subsidio que tuviere en su poder a la fecha de término señalada 
en la resolución respectiva, en el plazo prudencial que InnovaChile fije, el cual no podrá 
exceder del tercer día hábil anterior al vencimiento de la garantía por anticipos que se 
encuentre en poder de InnovaChile y que se contará desde el requerimiento del saldo a 
devolver.  
Para el cálculo del saldo a devolver, se aplicará, además, el criterio establecido en el último 
párrafo de la cláusula sexta del presente convenio de subsidio y en el en el último párrafo 
del subnumeral 11.4.2 de las Bases Administrativas Generales. InnovaChile hará efectiva 
las garantía por anticipos si el beneficiario no realizare la restitución dentro del plazo. 
 
VIGÉSIMO QUINTO.- Término anticipado del proyecto por hecho o acto imputable al 
beneficiario. 
Corfo podrá poner término anticipado al proyecto, concluido o no el plazo de ejecución de 
éste, en caso de que el beneficiario incumpla negligentemente o con falta de la diligencia 
debida sus obligaciones. Constituyen incumplimiento culpable las siguientes situaciones: 
a) Negar o dificultar labores de seguimiento. 
b) Negligencia en las labores de control financiero y técnico de las actividades.  
c) No informar el beneficiario oportunamente a InnovaChile, de acuerdo con lo señalado 

en la cláusula décimo tercera precedente, y proponer el término anticipado del 
proyecto, por haber llegado a la convicción de que el éste no alcanzará los resultados 
esperados; no podrá ejecutarse dentro de parámetros razonables y/o, acerca de la 
imposibilidad de enterar los aportes de su responsabilidad y/o de los demás 
participantes. 

d) Disconformidad grave entre la información técnica y/o legal declarada, y la efectiva. 
e) Incumplimiento de los resultados críticos o hitos de continuidad establecidos para el 

proyecto, por causa imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada 
debidamente por InnovaChile. 

f) Por haber llegado a la convicción de que el proyecto no alcanzará los resultados 
esperados, no podrá ejecutarse dentro de parámetros razonables, o que el beneficiario 
y/o asociado no podrá enterar la parte del aporte de su responsabilidad, por causa 
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imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada debidamente por 
InnovaChile. 

g) En las rendiciones: 
 Duplicidad en la rendición de respaldos de gastos en el mismo proyecto o con otros 

financiados con recursos públicos. 
 Simulación de actos o contratos. 
 Valoración de gastos por sobre el valor de mercado. 
 Documentos contables (tales como facturas, boletas, notas de crédito o débito) 

falsos o adulterados. 
h) Otras causas imputables a la falta de diligencia del beneficiario en el desempeño de 

sus actividades relacionadas con el proyecto, calificadas debidamente por InnovaChile. 
En este caso, el beneficiario deberá restituir la totalidad del subsidio recibido (valor nominal) 
en el plazo que InnovaChile fije, el cual no podrá exceder del tercer día hábil anterior al 
vencimiento de la garantía por anticipo que se encuentre en poder del Comité, y que se 
contará desde el requerimiento de restitución. Se hará efectiva la garantía por anticipo 
entregada, si el beneficiario no realiza la restitución dentro del plazo fijado, sin perjuicio del 
ejercicio, por parte de InnovaChile, de las acciones judiciales que correspondan, en caso 
de que el monto de las garantías en poder de Corfo no sea suficiente para enterar la 
totalidad del subsidio que deba reintegrar el beneficiario, de acuerdo a lo señalado en el 
párrafo final de la cláusula octava precedente.  
Asimismo, si correspondiere, se hará efectiva la garantía de fiel cumplimiento que obre en 
poder del Comité. 
 
VIGÉSIMO SEXTO.- Modificaciones del convenio de subsidio. 
Las modificaciones a los proyectos que signifiquen un cambio de las cláusulas del presente 
convenio de subsidio deberán constar en un instrumento modificatorio del mismo, el que 
deberá ser aprobado por Resolución de InnovaChile y seguir la tramitación que 
corresponda. 
 
VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Término del convenio de subsidio. 
El convenio de subsidio se entenderá terminado sólo una vez que el beneficiario cumpla 
con todas las obligaciones pendientes a su respecto, incluida la restitución de los recursos 
del subsidio que corresponda, ya sea resultante de las revisiones de informes, o bien, por 
haberse dado término anticipado al proyecto y al convenio. 
 
VIGÉSIMO OCTAVO.- Titularidad de bienes adquiridos y/o generados, y propiedad 
intelectual e industrial de los resultados. 
El beneficiario (y el coejecutor, según si las bases del instrumento y el proyecto contempla 
su participación), será(n) dueños de los equipos y bienes adquiridos mediante recursos del 
subsidio.  
Los resultados apropiables derivados de la ejecución del proyecto, así como toda la 
información, inventos, innovaciones tecnológicas, procedimientos, planos y demás 
documentos, pertenecerán al beneficiario y/o a los otros participantes conforme a lo que 
éstos hayan estipulado. En consecuencia, les corresponderá a los beneficiarios y demás 
participantes amparar en los registros correspondientes las eventuales creaciones, 
invenciones patentables o los derechos propietarios sobre los resultados del proyecto. 
Asimismo, y cuando corresponda, será de su exclusiva responsabilidad concentrar la 
información sensible en los capítulos del informe destinados al efecto. 
 
VIGÉSIMO NOVENO.- Obligaciones generales. 
Los postulantes deben cumplir con la normativa específica que regula las actividades que 
se proponen ejecutar en el contexto del proyecto, debiendo recabar y acompañar, en caso 
de ser necesario, todas las autorizaciones y certificados requeridos de los organismos 
públicos pertinentes (Ministerio de Salud, Servicio Agrícola y Ganadero, Municipios, etc.).  
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Asimismo, los investigadores de proyectos financiados por InnovaChile deben cumplir con 
la normativa vigente y los estándares que regulan la actividad científica en las áreas de que 
trate la iniciativa.  
InnovaChile se reserva el derecho a recabar directamente un pronunciamiento 
independiente sobre aspectos éticos/bioéticos y/o de bioseguridad, en los casos que 
considere necesario, como asimismo a auditar los aspectos éticos/bioéticos y/o de 
bioseguridad de los proyectos tomando las medidas que estime pertinentes, de encontrar 
discrepancias o incumplimientos en relación con los protocolos aprobados. 
 
TRIGÉSIMO.- Aceptación y obligatoriedad de las bases. 
El beneficiario declara conocer y aceptar el contenido y obligatoriedad de las bases que 
rigen el instrumento de financiamiento y de las Bases Administrativas Generales. 
 
TRIGÉSIMO PRIMERO.- Interpretación de cláusulas del convenio de subsidio. 
Las cláusulas del presente convenio de subsidio que pudiesen ser objeto de controversias 
o dudas en cuanto a su correcto sentido y alcance, forma y oportunidad de su aplicación y 
todo otro conflicto interpretativo que pudiese surgir acerca de ellas, serán resueltas por 
InnovaChile. El beneficiario podrá formular a InnovaChile alcances en materia de 
interpretación para la correcta ejecución del proyecto, pero no serán de manera alguna, 
obstáculo para la decisión de InnovaChile en cuanto a la interpretación definitiva que éste 
estime otorgarle a las cláusulas controvertidas. Lo anterior, sin perjuicio de los recursos 
contemplados en la Ley. 
 
TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Domicilio y competencia. 
Las partes fijan, para los efectos del presente convenio de subsidio, su domicilio en la 
ciudad y comuna de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales Ordinarios 
de Justicia. 
 
TRIGÉSIMO TERCERO.- Notificaciones. 
La notificación de los actos administrativos y demás comunicaciones relacionadas con el 
proyecto, en caso que el beneficiario lo haya autorizado expresamente en el respectivo 
formulario de postulación o durante la ejecución del proyecto, se efectuará mediante el 
envío de una copia del acto o comunicación a la casilla de correo electrónico informada. En 
estos casos, la notificación surtirá efectos a partir del día siguiente hábil a su envío. El 
beneficiario se obliga a mantener actualizado el correo electrónico informado y, cualquier 
cambio de éste, deberá ser comunicado a InnovaChile. 
 
TRIGÉSIMO CUARTO.- Plazos. 
Se entenderá que todos los plazos señalados en el presente convenio son máximos, y se 
contarán desde el día siguiente a aquél en que se notifique el respectivo acto. Si se refieren 
a días hábiles, se entenderán como hábiles administrativos, a menos que se señale lo 
contrario. Son días inhábiles los sábados, domingos, feriados y festivos en Chile 
Continental. Cuando el último día del plazo recaiga en un día inhábil en ese territorio, éste 
se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 
 
TRIGÉSIMO QUINTO.- Personerías y ejemplares.  
La personería de don Pedro Antonio Mena Marín, como representante del Comité 
InnovaChile, consta de la Resolución (A) N°71, de 2019, modificada por las 
Resoluciones (A) N°32, de 2020, (A) N°6 y (A) N°61, ambas de 2023, todas de Corfo, que 
aprobó las normas por las que debe regirse dicho Comité y estableció las facultades de su 
Director Jurídico; de la Resolución (A) N°469, de 2011, de Corfo, en que consta su 
nombramiento de Subgerente de la Corporación; y de la Resolución (E) N°219, de 2015, 
de Personal de Corfo, que asigna la función de Subgerente Legal de Innovación y 
Capacidades Tecnológicas de la Corporación. 
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La personería de don Cristián Eustaquio Bilbao Infante y de don Iván Felipe Chamorro 
Lange, para actuar en representación de Investigaciones Forestales Bioforest S.A., consta 
en el Acta de la Sesión de Directorio Número doscientos cuarenta y cuatro de la sociedad, 
celebrada el 18 de abril de 2023, reducida parcialmente a escritura pública el 9 de junio de 
2023, ante doña Verónica Torrealba Costabal, Notario Público Suplente del Titular de la 
Trigésimo Tercera Notaría de Santiago, don Iván Torrealba Acevedo; en el Acta de la 
Sesión de Directorio Número doscientos ocho Extraordinaria de la sociedad, celebrada el 6 
de marzo de 2018, reducida a escritura pública el 27 de marzo de 2018, ante doña Verónica 
Torrealba Costabal, Notario Público Suplente del Titular de la Trigésimo Tercera Notaría de 
Santiago, don Iván Torrealba Acevedo; y en el Acta de la Sesión de Directorio Número 
ciento treinta y siete de la sociedad, celebrada el 13 de marzo de 2006, reducida a escritura 
pública el 16 de marzo de 2006, ante don Pablo Roberto Poblete Saavedra, Notario Público 
Suplente del Titular de la Trigésimo Tercera Notaría de Santiago, don Iván Torrealba 
Acevedo. 
 
Los documentos antes individualizados no se insertan por ser conocidos por las partes. 
 
El presente convenio de subsidio se otorga en dos ejemplares de igual tenor, fecha y 
validez, quedando un ejemplar en poder de cada parte.” 

 

FIRMAN: 

Nombre: CRISTIÁN EUSTAQUIO INFANTE BILBAO 
Cargo: Representante 
Institución: INVESTIGACIONES FORESTALES BIOFOREST S.A. 

Nombre: IVÁN FELIPE CHAMORRO LANGE 
Cargo: Representante 
Institución: INVESTIGACIONES FORESTALES BIOFOREST S.A. 

Nombre: Pedro Antonio Mena Marín 
Cargo: Director Jurídico 
Institución: 
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2° Imputación: Hasta la suma de $169.917.000.- (ciento sesenta y nueve millones 

novecientos diecisiete mil pesos) a la asignación 24.01.006 “Fomento de la Ciencia 
y la Tecnología” del presupuesto de InnovaChile para el año 2023, y el saldo de hasta 
$49.000.400.- (cuarenta y nueve millones cuatrocientos pesos), a la asignación que 
corresponda, siempre que se consulten recursos para ello en el presupuesto de los 
ejercicios posteriores y se cumplan las condiciones establecidas para el desembolso. 

 

Anótese, comuníquese y notifíquese. 

 
Resolución suscrita mediante firma electrónica avanzada por 

Luis Felipe Marró Freitte 
Director Jurídico (S) 
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